



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
SERVIZIO TECNICO



VERBALE DI VERIFICA
Del 15.04.2014

Lavori di adeguamento a norma della scuola media - Verifica anomalia offerta, ai sensi del disposto di cui all'art. 86 e seguenti del D.Lgs n. 163/06, L. R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i..

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di aprile alle ore 12.30, in San Cipirello nei locali del Servizio Tecnico comunale si insedia la "Commissione", giusta determinazione Sindacale n.23 del 28.03.2014 così composta:

1. **Geom. Todaro O. Maurizio**, Resp.le del Servizio Tecnico (Presidente);
2. **Geom. Picardo Salvatore**, (Componente segretario verbalizzante);
3. **Geom. Di Lorenzo Pasquale** (Componente).

Premesso che:

- con riferimento ai lavori in oggetto ed alle risultanze della gara espletata in data 28 febbraio 2014, giusta Determinazione n° 84 Reg.Gen. del 28/02/14 di "**aggiudicazione provvisoria**" all'Impresa SGR Costruzioni di Renna Giuseppina, C.da Piano Ciulla, s.n.c. SAN CIPIRELLO (PA), con riserva, di richiedere apposite giustificazioni rispetto alla propria anormalmente bassa offerta, pari a 51,1111%;
- con nostra nota prot. n. 3006 del 03.03.2014 nel comunicare l'avvenuta aggiudicazione provvisoria all'Impresa SGR, venivano altresì richieste apposite giustificazioni circa la propria offerta anormalmente bassa, del 51,1111%, assegnando il termine di giorni quindici per la presentazione;
- con nota prot. n. 3721 del 17.03.2014 l'Impresa **SGR** trasmetteva in plico sigillato la documentazione giustificativa;
- con verbale di gara del 28.03.2014 si è proceduto all'apertura del plico ed alla verifica della documentazione giustificativa prodotta dall'impresa SGR Costruzioni di Renna Giuseppina col seguente esito: si richiede di integrare il punto "Relazione esplicativa riportante l'elenco dei mezzi ed attrezzature di proprietà e messi a disposizione per l'opera " con la relativa tabella dei costi orari per ciascuno dei mezzi ed attrezzature. Dovrà essere allegata copia autocertificata delle assicurazioni ed analisi dei costi che comprovino la correttezza dei prezzi orari indicati rispetto al valore di ammortamento comprensivo dei costi di gestione e manutenzione dei mezzi. Per ciascuno dei costi orari esposti dovrà essere esplicitato se l'Offerente lo consideri o meno comprensivo di operatore;

La commissione, pertanto, decide di richiedere all'Impresa SGR Costruzioni di Renna Giuseppina le superiori integrazioni al fine del completamento della valutazione dell'anomalia dell'offerta economica;

- con nota prot. n. 5060 del 10.04.2014 l'Impresa **SGR** trasmetteva in plico sigillato la documentazione giustificativa, giuste nostre richieste prot. n. 4478 del 28.03.2014 e sollecito prot. n. 5010 del 09.04.2014;

Pertanto, quindi, si procede all'apertura del plico ed alla verifica della documentazione giustificativa integrativa prodotta dall'impresa SGR Costruzioni di Renna Giuseppina col seguente esito:

- 1) Relazione esplicativa riportante l'elenco dei mezzi ed attrezzature di proprietà e messi a disposizione per l'opera: **Coerenti e congrue**, l'impresa ha tenuto conto dei principi, modalità e criteri previsti nel citato art. 87 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;

La Commissione, quindi, dalle risultanze di cui al verbale di gara del 28.03.2014 e di quello odierno, **RITIENE CONGRUE** ai sensi del disposto di cui all'art. 86 e seguenti del D.Lgs n. 163/06 e L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i. le giustificazioni degli elementi costitutivi dell'offerta anormalmente bassa del 51,1111% dell' Impresa SGR Costruzioni di Renna Giuseppina con sede in C.da Piano Ciulla, s.n.c. SAN CIPIRELLO (PA), per i Lavori di adeguamento a norma della scuola media.

Del che il presente verbale, previa lettura e conferma, alle ore 13,30 viene sottoscritto come segue:

Il Presidente di Gara:
Geom. O.M. Todaro

F.to _____

I Componenti

Geom. Salvatore Picardo

F.to _____

Geom. Pasquale Di Lorenzo

F.to _____

